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Gemass Besprechung von Daniel Ruckstuhl mit Herrn Wegmann vom November 2024 offerieren wir der Ge-
meinde Thalheim gerne die Erstellung eines digitalen Sanierungsplans (SANGIS). Das SANGIS soll in erster
Linie die Hauptmedien Wasser- und Abwasserleitungen sowie den Zustand der Strassen enthalten.

1 Grundlagen

Die Zustandsbeurteilung der Strassen wurde durch Strada-
tech vorgenommen. Diese ist noch ins WebGIS zu integrieren.
Abwasserleitungsaufnahmen (Kanal-TV) liegen nur in einer
ganz alten Version vor. Diesbezlglich empfehlen wir, eine
neuere Zustandsbeurteilung vor Erstellung des digitalen Sa-
nierungsplans vornehmen zu lassen.

Fir Rohrleitungsbriche stellt Ingesa im Geoportal eine Benut-
zerebene zur Verfiigung. Wenn diese Daten zu den Rohrlei- =
tungsbriichen erfasst sind, kénnen auch diese Daten im SAN- [ ] i
GIS verwendet und eingerechnet werden. i

Rechts: Beispiel der Ebene Rohrleitungsbriiche im Geoportal.
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2 Digitaler Sanierungsplan
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Funktion

Der digitale Sanierungsplan ist ein Instrument zur Planung. Er berticksichtigt die Strassen- und Werkleitungs-
infrastruktur. Bei Bedarf kdnnen weitere Bauwerke erganzt und ebenfalls fir die Berechnung verwendet wer-
den. Auf dieser Grundlage basieren Kennzahlen fiir eine gesamtheitliche, zielorientierte und kosteneffiziente
Sanierungsplanung.

Eine robuste Kostenprognose fiir die Sanierungsetappen erlaubt eine langfristige und kontinuierliche Investi-
tionsplanung.

Der Sanierungsplan wird aus einer eigensténdigen von der Ingesa entwickelten Applikation berechnet. Die
Berechnungsergebnisse werden der Gemeinde in einem Exportformat auf Excel abgegeben. Die Ergebnisse
werden ebenfalls im Geoportal der Gemeinde Thalheim in grafischer Form dargestellt. Die relevanten Anga-
ben zu den Sanierungen sind auch Uber das Geoportal abrufbar. Auch Gber das Geoportal ist eine tabellari-
sche Gesamtsicht fiir die Investitionsplanung exportierbar.

Wasser

STRASSEN-
ZUSTAND

2.2 Vorteile des SANGIS

Der Sanierungsplan:

Strassen

Fernwarme Gas Elektro

Einzelbau-
werke

SAN-PLAN

Zustand & Sanierungskosten

WebGIS

pro Gebiet

Zeigt eine Gesamtsicht Uber alle Infrastrukturen (alle Werkleitungsmedien kombiniert mit Strassen)

Ermaéglicht die effiziente und sinnvolle Investitionsplanung

Dient als Grundlage fur die Investitionsplanung fiir die Zukunft

Ist in einem Exportformat in Tabellenform wie auch ber das WebGIS Geoportal verfiigbar

Wird durch die Werkleitungsnachfiihrung in der Regel jahrlich aktuell neu berechnet

Sanierungsplanung

Beriicksichtigte Medien:

Datum:

Wasser, Abwasser, Strassen, Sffentl. Belewchtung

25.01.2021

SA

Zustand 2021 2021
N - San_Gebiet_Name - [Ab - Wai - [Su_ - |@ .i[Aww | - Was - |Sw__ - oeB |- Tamwl - Restabschreiber - | Gesamt sjah ~
2Altenstrasse . 16 36 [ 0__ 780000 0 780000 0" 780'00 2025
46|Wasserleitung Gugelment 38 - 3 0 EO'000 0 0 BOY000 n" B0°000) 2025
B|Bollenstrasse 3 37 28 29| 229000 269000 260000 67000 524000 25000” 853000 015
4B|Wasserleitung Isenberg/Mdnch 28 - 29| 0 233°'000 0 0 233'000 000" 237000 2025
50| Wasserizitung Niederfeid 29 - 29 01650000 0 0 TES0000 38000 1688000 2025
17| Heilighers 3 33 25 28| 273000 324000 522000 126000 1244000 a2'000” 1288004 2025
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3 Datengrundlage und Voraussetzungen
Die Qualitat der Ergebnisse des Sanierungsplans ist abhangig von der Qualitat der Datengrundlagen.

Fur die Inbetriebnahme sind im Minimum die Werkleitungsoperate Wasser, Abwasser sowie ein Zustands-
plan der Strassen notwendig.

Mit den im Kapitel «Angebot» aufgeflihrten Kosten ist ein sinnvolles Resultat zu erwarten.

Gerne kénnen wir in einem separaten Angebot ausfihren, welche Verbesserungen in Ihren Werkleitungsdaten
noch mdglich sind inkl. Aufwandabschatzung.

4 Leistungen

4.1 Erstmaliger Aufbau Sanierungsplan

Leistungen Beschrieb

1 Datengrundlagen e Analyse und qualitative Beurteilung der Grundlagedaten

e Anforderungen der Gemeinde Thalheim aufnehmen

¢ Analyse Datengrundlagen Strassenzustand mit Strassenklasse, Werklei-
tungsmedien Wasser/Abwasser und Rohrleitungsbriiche

e Ausscheiden der Sanierungsgebiete

2 Bereitstellung e Robhrleitungsbriiche
Geoportal Benutzerebenen
3 Bereitstellung System e Inbetriebnahme des Sanierungsplans

¢ Anbinden der Datengrundlagen
o Konfiguration der Schnittstelle ins Geoportal

4 | Qualitdtskontrolle e Uberpriifung der technischen Funktionalitat
o Verifikation der Ergebnisse
5 Publikation e Aufschaltung im Geoportal

e Abgabe eines Excelexports
e Bei Bedarf Einflhrung der Gemeinde-Mitarbeitenden

4.2 Periodische Nachfiihrung Sanierungsplan

Nach dem Aufbau des Sanierungsplans ist es sinnvoll, das SANGIS periodisch zu aktualisieren. Der Rhyth-
mus dazu kann die Gemeinde Thalheim selbst bestimmen, es kann jahrlich, alle 2 Jahre oder auch nur nach
Bedarf sein. Bei einer Nachflihrung erfolgt eine gemeinsame Besprechung, es werden erfolgte Sanierungen
nachgetragen sowie eine Neubeurteilung und neue Priorisierung von Massnahmen vorgenommen.

5 Angebot

Lizenzkosten und einmaliger Initialisierungsaufwand

Der Initialisierungsaufwand beinhaltet die Leistungen im Kapitel 4.1.

In CHF exkl. MwSt. Total
Lizenzkostenanteil Applikation SANGIS 12'000.00
Einrichtung und Setup Applikation SANGIS 3'000.00
Integration Werkleitungen Wasser 5°000.00
Integration Werkleitungen Abwasser 5°000.00
Integration und Aufbereitung Strassenzustand 8'000.00
Erfassung und Integration Rohrleitungsbriiche im Werkleitungsoperat Wasser 2'000.00
Total exkl. MWST CHF 35°000.00
MWST 8.1% 2'835.00
Total einmaliger Initialisierungsaufwand inkl. MWST global CHF 37'835.00

Die Leistungen werden nach erfolgter Fertigstellung und Aufschaltung im Geoportal pauschal in Rechnung
gestellt.
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5.1 Nachfiihrung des Sanierungsplans

Der Sanierungsplan soll periodisch, nachgefihrt und im Geoportal aktualisiert werden. Folgende Arbeiten sind
vorzusehen:

e  Aktualisierung der geplanten Sanierungsjahre in Abstimmung mit der auftraggebenden Gemeinde
e  Abstimmung des Sanierungsplans mit der Gemeinde und Aufnahme von Planungsanpassungen

e Aktualisierung der Berechnung des gesamten Sanierungsplans auf Basis der nachgefiihrten Grundlage-
daten

e  Aktualisierung des Sanierungsplans mit den relevanten Berechnungsdaten im Geoportal

e Abgabe eines neuen Excelexports des aktualisierten Sanierungskostenplans

e  Zweiter Berechnungsdurchgang nach Vornahme aller Planungsanpassungen

In der jahrlichen Nachfihrung nicht enthalten ist die Nachflihrung der Grundlagedaten Wasser, Abwasser
Strassen, Fernwarme und Kunstbauten. Dies erfolgt Gber die jeweiligen individuellen Auftragsverhaltnisse.
Pro Nachflihrung ist grob mit folgenden Aufwanden zu rechnen (exkl. MwSt.).

Nachfiihrung ca. CHF 1°500.00

5.2 Betrieb und Unterhalt Applikation SANGIS

Fir den Systemunterhalt und Betrieb des SANGIS werden folgende Leistungen nétig und mit einer jahrlichen
Abo-Pauschale verrechnet:

- Betrieb und Datenhaltung aller SANGIS-Daten in der Applikation und im WebGIS
- Aktualisierung von Schnittstellen bei Datenmodellanderungen

- Unterhalt und Wartung Applikation SANGIS

- Betrieb und Unterhalt erweiterte Anwendung Strassenmanagement

wiederkehrende Kosten: Preis exkl. MwSt.
Jahrlicher Betrieb und Unterhalt Applikation SANGIS in CHF
SANGIS-Jahresabo 1'200.00
Erweiterte Anwendung Strassenzustand 400.00
Total jahrlicher Betriebspreis exkl. MWST CHF 1°600.00
MWST 8.1 % 129.60
Total jahrlicher Betriebspreis inkl. MWST CHF 1'729.60

6 Termine

Termine werden nach gegenseitiger Vereinbarung festgelegt.

Projektdauer: Es ist mit einer Projektdauer von 6 bis 8 Monaten zu rechnen.
Die Offerte ist bis zum 30.06.2026 guiltig.

Wir danken lhnen fiir das Interesse und wirden uns sehr freuen, mit Ihnen den Sanierungsplan tber das
Gemeindegebiet auszuarbeiten. Der Sanierungsplan ist ein spannender Schritt in das digitale Erhaltungsma-
nagement.

Seuzach, 03.12.2025
Ingesa AG

Felix Wilhelm Daniel Ruckstuhl
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